RASPUNS LA SOLICITAREA DE CLARIFICARI

Referitor la achizitia avand ca obiect ,,Lucrari de reparatii interioare la Muzeul de Arta
Craiova”, anunt ADV 1549833, ca urmare a solicitarii de clarificari privind termenul de executie,
vd comunicam urmdtoarele:

Termenul maxim de executie a lucrarilor este de 60 de zile calendaristice, conform prevederilor
Capitolului 9 din Caietul de sarcini si art. 4.2 din modelul de contract.

Mentiunea privind termenul de 30 de zile calendaristice din anuntul achizitiei reprezinta o
necorelare cu documentatia achizitiei.

In consecinta, pentru Intocmirea ofertei si a graficului de executie, operatorii economici vor avea in
vedere un termen maxim de executie de 60 de zile calendaristice, calculat de la data emiterii

ordinului de incepere a lucrarilor, ulterior predarii amplasamentului.

Documentele achizitiei se vor interpreta in mod corespunzétor, termenul aplicabil fiind de 60 de
zile calendaristice.

Prezenta clarificare face parte integranta din documentatia achizitiei si va fi avuta in vedere la
elaborarea ofertelor.
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